

شماره: ۱۴۰۳-۱۰۷۵

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۵

پیوست: دارد



قرارداد فروش تجهیزات نیروگاه خورشیدی

این قرارداد در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ بین شرکت سیمان باقران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۳۹۷ و به شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۱۱۵۶ به نمایندگی آقای شهرام خسروانی به عنوان مدیرعامل و آقای حاجی محمد نصیری به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالمجید کاظمی به عنوان منشی هیئت مدیره، که از این پس به اختصار خریدار نامیده می شود از یکطرف و شرکت بین المللی انرژی های تجدید پذیر شمس منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۲۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۴۷۳۶۹ و شماره اقتصادی ۴۱۱۴۳۷۴۵۶۸۸۹ به نمایندگی آقای امیر عباس درویش (مدیرعامل) و آقای محمد نوری جاوید به نشانی تهران، خیابان شریعتی، خیابان قبا بن بست طباطبایی پلاک ۴ طبقه ۴ واحد ۸ و ۷ که از این پس فروشنده نامیده میشود اختیار امضا این قرارداد را دارند از طرف دیگر تحت شرایط زیر منعقد گردید و طرفین ملزم و متعهد به انجام کامل مفاد قرارداد می باشند.

ماده ۱ - موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد، عبارت است از فروش تجهیزات نیروگاه برق خورشیدی به ظرفیت ۲۶۶۰ کیلووات مطابق مشخصات پیوست فنی که جزء لاینفک قرارداد می باشد.

تبصره ۱: مشخصات فنی تجهیزات موضوع قرارداد، دقیقاً می بایستی با اسناد و مدارک حاوی مشخصات فنی و استانداردهای مورد تایید وزارت نیرو تطبیق داشته و بر اساس این قرارداد فروشنده متعهد است تجهیزات موضوع قرار داد را بر اساس مشخصات فنی به خریدار تحویل نماید.

تبصره ۲: ملاک مطابقت تجهیزات تحویلی با مشخصات فنی پیوست به تشخیص خریدار یا نماینده خریدار می باشد.

ماده ۲ - مبلغ قرارداد:

مبلغ موضوع قرارداد ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (ششصد میلیارد ریال) است که براساس فهرست مقادیر و ریز قیمت های مندرج در پیوست شماره ۱ این قرارداد محاسبه گردیده و در طول مدت قرارداد مشمول تعدیل نخواهد بود.



پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مشروط به ثبت صورتحساب (فاکتور) در سامانه مؤدیان مالیاتی، به عهده خریدار است که در ذیل صورتحساب صادره درج و پس از اخذ از خریدار توسط فروشنده به حساب سازمان امور مالیاتی واریز خواهد شد.

ماده ۳ - مدت قرار داد:

مدت انجام موضوع قرارداد از تاریخ واریز کامل پیش پرداخت (بند ۱-۴) به مدت ۱۲۰ روز کاری می باشد و فروشنده می بایست کالاهای موضوع قرارداد را بر اساس برنامه زمانبندی پیوست شماره ۲ به انجام رساند.

ماده ۴ - نحوه پرداخت:

پس از انعقاد قرارداد نحوه پرداخت مبلغ قرارداد، به شرح ذیل خواهد بود:



۴-۱: خریدار ۴۰ درصد از مبلغ کل قرارداد را بعنوان پیش پرداخت پس از مبادله قرارداد و در قبال دریافت تضمین معتبر (چک صیادی شرکتی معادل ۱۲۰٪ مبلغ پیش پرداخت) پرداخت می نماید.

۴-۲: خریدار ۱۰ درصد از کل مبلغ قرارداد را پس از دریافت و تایید مدارک و مستندات فنی و تحویل کامل استراکچر ها و کابل های مورد نیاز پروژه و آغاز ارسال پنل ها و اینورترها، به حساب فروشنده واریز می نماید.

۴-۳: خریدار ۲۰ درصد از کل مبلغ قرارداد را حین تحویل موقت تجهیزات به حساب فروشنده واریز می نماید.

۴-۴: خریدار ۲۰ درصد از کل مبلغ قرارداد را پس از کارکرد صحیح آنها و با دریافت اصل فاکتور و که در سامانه مودیان ثبت شده است، به حساب فروشنده واریز می نماید.

۴-۵: خریدار ۱۰ درصد از کل مبلغ قرارداد را یک ماه پس از کارکرد صحیح آنها و تایید دستگاه نظارت خریدار به حساب فروشنده واریز می نماید.

تبصره ۱: خریدار ۳ ماه پس از کارکرد صحیح تجهیزات و تایید دستگاه نظارت خریدار نسبت به استرداد تضمین حسن انجام اقدام خواهد نمود. استرداد تضمین پیش پرداخت نیز همراه با تحویل موقت تجهیزات انجام می شود.

تبصره ۲: خریدار متعهد است ۱۵ روز پس از اعلام آمادگی فروشنده جهت تست کارکرد صحیح تجهیزات و پس از کارکرد صحیح تجهیزات، شرایط انجام این کار را با هماهنگی سازمان های مربوطه فراهم آورد. بدیهی است در صورت عدم اتصال به شبکه برق به دلیل عدم هماهنگی های خریدار یا عدم همکاری به موقع سازمان های ذی ربط مسئولیت آن بر عهده فروشنده نخواهد بود و خریدار متعهد به تسویه بندهای ۴-۴ و ۴-۵ می باشد. فروشنده متعهد می گردد سازمان های ذی ربط را جهت انجام هماهنگی های لازم به خریدار معرفی نماید.



ماده ۵- جبران تاخیرات و خسارت:

۵-۱) در صورت تاخیر فروشنده در تحویل (باتوجه به زمان بندی موضوع ماده سه) به ازای هر هفته تاخیر ۱ درصد (یک درصد) از مبلغ کالایی که با تاخیر تحویل شده است به عنوان خسارت تاخیر از صورتحساب فروشنده کسر خواهد گردید. کسر مبلغ فوق از قیمت تجهیزات، جریمه فروشنده محسوب می شود. ضمن اینکه کسر مبلغ فوق از قیمت تجهیزات تکلیف فروشنده را نسبت به ایفا تعهد ساقط نمی نماید.

۵-۲) در صورتیکه فروشنده در مدت قرارداد نسبت به ایفا تعهدات خود و تحویل تجهیزات موضوع قرارداد مطابق با شرایط فنی و اختصاصی پیوست قرارداد اقدام ننماید، پس از ارسال اخطاریه کتبی و اعطای مهلت به فروشنده در صورت عدم رفع تخلف، خریدار حق خواهد داشت ضمن وصول خسارت از محل تضامین قرارداد به میزان خسارت تشخیص داده شده تا سقف ۱۰ درصد مبلغ قرارداد نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

ماده ۶- تعهدات فروشنده:

۶-۱) فروشنده متعهد است تجهیزات موضوع قرارداد را بر اساس مشخصات فنی پیوست و همچنین به اشتراک پنل ها و اینورتر ها و ترانس ها و کلیه تجهیزات (جدول پیوست) مورد استفاده به خریدار تحویل نماید.

۶-۲ تهیه و ارائه دفترچه ای شامل، مشخصات فنی و نوع پنل، اینورتر و سایر تجهیزات مورد استفاده و برگه گارانتی کلیه تجهیزات اعم از پنل ها اینورتر و سایر تجهیزات مورد استفاده، قرارداد، نقشه ها، گواهی نامه های اخذ شده مربوط به کلیه تجهیزات را در دو نسخه تحویل نماینده خریدار و توزیع برق نماید.

ماده ۷- تعهدات خریدار

۷-۱ پرداخت تمامی مطالبات فروشنده مطابق شرایط تعیین شده در ماده ۴ قرارداد

۷-۲ خریدار موظف است، پس از مبادله قرارداد، معرفی نامه ها، مدارک لازم و مجوزهای لازم مربوط به نیروگاه را به فروشنده ارائه کند.

۷-۳ خریدار متعهد است پس از امضا قرارداد، کلیه مکاتبات مورد نیاز با وزارت نیرو (ساتبا)، وزارت صمت و سایر ارگان های مورد نیاز جهت ثبت سفارش (در صورت نیاز)، فرایند واردات تجهیزات خرید خارج کالاها، ترخیص گمرکی و غیره را برای فروشنده انجام دهد.

ماده ۸- دوره تضمین (تجهیزات فنی)

دوره تضمین: عبارت است از ۳ ماه پس از تنظیم صورتجلسه تحویل موقت و کارکرد صحیح کالا و تایید دستگاه نظارت خریدار به خریدار که طی آن فروشنده موظف به ارائه خدمات پس از فروش به خریدار به شرح ذیل می باشد.

فروشنده صحت و درستی تجهیزات موضوع قرارداد را از هر جهت به مدت مذکور در تبصره های ذیل تضمین می نماید.

تبصره ۱: درخصوص اینورتر فروشنده متعهد است به مدت ۵ سال مطابق شرایط وارانتی نامه سازنده (که به همراه تجهیزات تحویل خریدار می شود)، محصول را گارانتی نموده و پس از مدت گارانتی به مدت ۱۵ سال خدمات پس از فروش را ارائه نماید.

تبصره ۲: درخصوص پنل فروشنده متعهد است به مدت ۱۲ سال مطابق شرایط وارانتی نامه سازنده (که به همراه تجهیزات تحویل خریدار می شود)، محصول را گارانتی نموده و پس از مدت گارانتی به مدت ۱۵ سال خدمات پس از فروش را ارائه نماید.

ماده ۹- ضمانت نامه انجام تعهدات

فروشنده بعنوان تضمین انجام تعهدات، ۱۰٪ درصد از مبلغ کل قرارداد را طی یک فقره ضمانت نامه بانکی با اعتبار ۶ ماهه و قابل تمدید پس از امضا قرارداد تسلیم خریدار می نماید و خریدار پس از تحویل کالای موضوع قرارداد و انجام تعهدات فروشنده، نسبت به استرداد تضمین مذکور اقدام خواهد نمود. در صورت عدم انجام تعهدات قرارداد در موعد مقرر مورد توافق طرفین و اثبات قصور فروشنده توسط دستگاه نظارت خریدار، خریدار می تواند نسبت به ضبط تضمین انجام تعهدات اقدام نماید.

تبصره ۱: خریدار پس از سپری شدن دوره تضمین موضوع ماده ۸ نسبت به استرداد تضمین مذکور اقدام خواهد نمود.

ماده ۱۰- نمایندگی و نظارت در اجرا و تحویل

نماینده بازرگانی و نماینده فنی خریدار در این قرارداد پس از امضای قرارداد طی یک نامه رسمی معرفی می گردد، که نظارت بر تحویل و تایید تجهیزات موضوع قرارداد و برابری آن با مشخصات فنی پیوست قرارداد و شرایط خصوصی اعلام شده را بعهده دارد. لازم به ذکر است کلیه جلسات و حضور جلسات که در رابطه با مسائل فنی تجهیزات با نماینده فنی انجام می گردد، بایستی ابتدا به نماینده بازرگانی،

شرکت بین المللی انرژی های تجدید پذیر شمسی
ثبت: ۱۸۴۷۰

ارجاع و پس از تایید ایشان، عملیاتی گردد. کلیه صورتجلسات و اسناد فوق، به عنوان جزء لاینفک و ضمیمه قرارداد حاضر محسوب شده و از حیث اعتبار و آثار حقوقی در حکم قرارداد اصلی می‌باشند.

تبصره: چنانچه خریدار نیاز داشته باشد که نمایندگان ذکر شده، را تغییر دهد، مراتب طبق نامه رسمی به اطلاع فروشنده، خواهد رسید.

ماده ۱۱- تحویل و بسته بندی تجهیزات

فروشنده موظف است تجهیزات موضوع قرارداد را در بسته بندیهای مناسب و مقاوم قرار داده و در محل ساختگاه به نشانی خریدار تحویل خریدار نماید. بدیهی است که حمل تجهیزات موضوع قرارداد باید بنحوی باشد که هرگونه آسیب و خسارتی مصون بماند.

تبصره ۱: هرگونه عیب و نقصان که در اثر جابجایی در تجهیزات موضوع قرارداد در زمان تحویل و نصب ایجاد شود تماماً به عهده فروشنده خواهد بود و فروشنده مکلف است به محض اعلام خریدار نسبت به تعویض آن طبق مشخصات مندرج در موضوع قرارداد و برگ مشخصات فنی پیوست آن، بدون دریافت هر گونه وجهی اقدام نماید.

تبصره ۲: در زمان تحویل تجهیزات صورتجلسه ی تحویل تنظیم میگردد و تا زمان نصب و راه اندازی مسئولیت حفظ و حراست فیزیکی تجهیزات بر عهده خریدار میباشد.

ماده ۱۲ - حوادث قهریه (فورس مازور)

در صورت بروز حوادث قهریه (فورس مازور) طرفین با توافق یکدیگر مجاز به خاتمه یا تمدید قرارداد یا تجدید نظر در مفاد قرارداد خواهند بود.

بدیهی است که در صورت بروز حوادث قهریه طرفین با رعایت شرایط زیر مجاز به درخواست تمدید قرارداد یا تجدید نظر در مفاد قرارداد خواهند بود:

۱-۱۲ طرفین قرارداد باید در کمترین زمان ممکن (این زمان بر مبنای عرف منطقه و متناسب با حادثه تعیین میگردد) بعد از وقوع حادثه قهریه یکدیگر را کتبا مطلع نمایند.

۲-۱۲ حادثه قهریه باید بلاواسطه مانع اجرای قرارداد و انجام تعهدات شده باشد.

تبصره ۱: حوادث قهریه عبارتند از: جنگ، شورش، زلزله، آتش سوزی، سیل، قطعی گاز و برق در موارد مرتبط با پروژه، شیوع بیماری مسری و اعتصاب عمومی و سایر حوادثی که خارج از کنترل و اراده طرفین قرارداد است.

تبصره ۲: چنانچه شرایط حوادث قهریه بیش از سه ماه بطول انجامد و شرایط ادامه انجام تعهدات برای طرفین قرارداد فراهم نگردد، قرار داد حاضر به خودی خود خاتمه و در چنین حالتی فروشنده استحقاق دریافت مبلغ بخشی از پروژه را که به نحو صحیح تحویل نموده را خواهد داشت.

تبصره ۳: افزایش قیمت ارز، تورم، تغییر برابری نرخ ارزها و مواردی دیگری از این قبیل تحت هیچ عنوان جزو موارد حوادث قهریه محسوب نخواهد شد.

SHAMS ENERGY

شرکت پارس انرژی
انرژی های تجدید پذیر شمس
تبت ۱۸۴۷

ماده ۱۳ - انتقال قرارداد

فروشنده مسئولیت کامل اجرای موضوع قرارداد را بر عهده دارد و حق واگذاری یا انتقال کل قرارداد را به غیر، تحت هیچ یک از عناوین حقوقی (از قبیل مشارکت، وکالت و غیره) ندارد. تقسیم و واگذاری بخش‌هایی از کار به اشخاص ثالث با حفظ مسئولیت کامل فروشنده در برابر خریدار مجاز است، لیکن در هر صورت فروشنده مسئول و پاسخگوی تمامی تعهدات قراردادی در برابر خریدار خواهد بود. در صورت واگذاری کل قرارداد به غیر و عدم پاسخگویی فروشنده، خریدار حق دارد ضمن فسخ قرارداد و ضبط تضمین‌های مأخوذه (پیش‌پرداخت و انجام تعهدات)، نسبت به مطالبه خسارات وارده اقدام نماید.

ماده ۱۴ - فسخ قرارداد

خریدار می‌تواند در هر مرحله از اجرا و در صورت حصول شرایط ذیل، قرار داد را با ارسال اخطار قبلی کتبی منفسخ نماید.

۱۴-۱ هرگاه فروشنده ورشکست گردد و اعلام ورشکستگی نماید یا منحل شود (اشخاص حقوقی)

۱۴-۲ هرگاه فروشنده در انجام تعهدات خود سهل انگاری و قصور نماید.

تبصره: موارد تأخیر ناشی از فورس مازور مشمول این بند نخواهد شد.

ماده ۱۵ - مرجع حل اختلاف

اختلاف ناشی از اجرای مفاد این قرار داد و یا تفسیر مواد آن بدو از طریق مذاکره بین نمایندگان طرفین حل و فصل می‌گردد، در صورت عدم حصول نتیجه موضوع اختلاف به مراجع قضایی شهر بیرجند ارجاع و رأی مرجع مزبور لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۶ - کسور قانونی

پرداخت کلیه کسور قانونی بر عهده پیمانکار می‌باشد.

تبصره: مالیات بر ارزش افزوده شامل کسور قانونی نمی‌شود و مطابق ماده ۲ این قرارداد عمل خواهد شد.



ماده ۱۷ - ضمایم قرارداد

ضمائم قرارداد که جزء لاینفک آن می‌باشد عبارتند از:

- مشخصات فنی تجهیزات نیروگاه، نقشه و یا کاتالوگها
- فهرست مقادیر و ریز قیمت ها
- برنامه زمان بندی

ماده ۱۸ - نشانی طرفین

نشانی خریدار: استان خراسان جنوبی، شهر بیرجند، محله ولیعصر (عج)، بلوار شهید آیت الله غفاری، خیابان یاس، پلاک ۵۲ به ۵


۵

به کد پستی: ۳۶۱۷۱۱۱۱
شرکت پیمانکاری
انرژی شمس
تهران، شریعتی، قبا، پلاک ۴، واحد ۷ و ۸
۱۳۸۷

پیوست شماره ۱: فهرست مقادیر و ریز قیمت ها

جزئیات بهای تجهیزات

ردیف	شرح	تعداد	بهای واحد (ریال)	بهای کل (ریال)
۱	پنل خورشیدی Trina ۷۰۰w	۳,۸۰۰	۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	اینورتر خورشیدی Huawei ۱۱۵KTL	۲۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	تجهیزات اسکادا	۱	۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	ایستگاه آب و هوایی	۱	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	کابل فشار ضعیف ۳x۱۵۰+۹۰ AL	۲,۵۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	کابل سولار ۴	۹,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	تجهیزات ارتینگ	۱	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	پست کلمپت مشتمل بر ترانسفورماتور ۰.۴KV/۲۰KV، تابلو فشار ضعیف و تابلو فشار متوسط	۱	۱۰۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	تجهیزات CCTV	۱	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	تجهیزات روشنایی	۱	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	اعلام و اطفاء حریق	۱	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	حفاظت صاعقه سایت	۱	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	استراکچر پنل های خورشیدی	۲۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	استراکچر اینورترها	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	تجهیزات داخلی بنا	۱	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	تجهیزات رویت پذیری	۱	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل				۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰




پیوست شماره ۲: برنامه زمانبندی



نشانی فروشنده: تهران، تهران، خیابان شریعتی، خیابان قبا، کوچه طباطبایی، پلاک ۴، طبقه ۴، واحد ۷ و ۸ کدپستی ۱۶۹۶۴۱۹۴۸۹


تبصره: در صورتیکه فروشنده در زمان اجرای تعهدات موضوع قرار داد نشانی خود را تغییر دهد باید ظرف مدت پنج روز نشانی اقامتگاه جدید خود را به اطلاع خریدار برساند در غیر این صورت نشانی سابق معتبر خواهد بود. ارسال مکاتبات رسمی و ابلاغ اوراق و مراسلات به نشانی های فوق قانونی تلقی می گردد.

این قرار داد در ۱۸ ماده و در ۳ نسخه تنظیم و به مهر و امضاء طرفین رسیده و مبادله گردیده است که همه نسخ آن دارای اعتبار بوده و حکم واحد را دارد.

 محل امضاء آقای امیرحسین آملی انرژی هسته ای تجدید پذیر شهر شهید جابری پیت ۱۸۲۷۱	 محل امضاء هیئت مدیره خریدار	 محل امضاء هیئت مدیره خریدار	 محل امضاء مدیر عامل خریدار	 محل امضاء هیئت مدیره خریدار
--	--	--	--	--



ID	Task Mode	Task Name	Duration	شروع	پایان	2025 F M A M J J A S	Half 2, 2025
1		Solar Power Plant Project.2.6 MW.Siman	120 days	1403/12/20	1404/5/12		
2		Bagheran	90 days	1403/12/20	1404/4/8		
3		Milestones	0 days	1403/12/20	1403/12/20	3/10	
4		شروع	0 days	1403/12/20	1403/12/20	3/10	
5		کارفرما	0 days	1403/12/20	1403/12/20	3/10	
6		پیش پرداخت	0 days	1403/12/20	1403/12/20		6/29
7		پایان	0 days	1404/4/8	1404/4/8		
8		Procurement	90 days	1403/12/20	1404/4/8		
9		نیروگاه	90 days	1403/12/20	1404/4/8		
12		تامین خارجی	60 days	1403/12/20	1404/3/4		
35		تامین داخلی	90 days	1403/12/20	1404/4/8		
40		سیویل	40 days	1403/12/20	1404/2/11		
42		فصلت پدک عملیاتی و ابزارهای ویژه	45 days	1403/12/20	1404/2/17		
		تست و بررسی عملکرد صحیح تجهیزات	30 days	1404/4/9	1404/5/12		




Project: 2.6 MW.Siman Baghera	Task	Project Summary	Critical
Date: Sun 3/9/25	Split	Inactive Task	Critical Split
	Milestone	Manual Task	
	Summary	External Milestone	

شماره: ۱۴۰۳-۱۰۷۶

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۵

پیوست: دارد



قرارداد طراحی، احداث، راه اندازی و خدمات پس از فروش

این قرارداد در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ بین شرکت سیمان باقران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۳۹۷ و به شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۱۱۵۶ به نمایندگی آقای شهرام خسروانی به عنوان مدیرعامل و آقای حاجی محمد نصیری به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالمجید کاظمی به عنوان منشی هیئت مدیره، که از این پس به اختصار کارفرما نامیده می شود از یکطرف و شرکت بین المللی انرژی های تجدید پذیر شمس منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۲۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۴۷۳۶۹ و شماره اقتصادی ۴۱۱۴۳۷۴۵۶۸۸۹ به نمایندگی آقای امیر عباس درویش (مدیرعامل) و آقای محمد نوری جاوید به نشانی تهران، خیابان شریعتی، خیابان قبا بن بست طباطبایی پلاک ۴ طبقه ۴ واحد ۸ و ۷ که از این پس پیمانکار نامیده میشود اختیار امضا این قرارداد را دارند از طرف دیگر تحت شرایط زیر منعقد گردید و طرفین ملزم و متعهد به انجام کامل مفاد قرارداد می باشند.

ماده ۱- موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد، عبارت است از مهندسی، طراحی، احداث، تست، راه اندازی نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۲۶۶۰ کیلووات و اتصال به شبکه توزیع برق مطابق مشخصات پیوست فنی که جزء لاینفک قرارداد می باشد.

تبصره ۱: مشخصات فنی نصب موضوع قرارداد، دقیقاً می بایستی با اسناد و مدارک حاوی مشخصات فنی و استانداردهای مورد تایید وزارت نیرو تطبیق داشته و بر اساس این قرارداد پیمانکار متعهد است خدمات موضوع قرار داد را بر اساس مشخصات فنی به کارفرما تحویل نماید.

ماده ۲- مبلغ قرارداد:

مبلغ موضوع قرارداد ۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (چهل و نه میلیارد ریال) است که براساس فهرست مقادیر و ریز قیمت های مندرج در پیوست شماره ۱ این قرارداد محاسبه گردیده و در طول مدت قرارداد مشمول تعدیل نخواهد بود.

پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مشروط به ثبت صورتحساب (فاکتور) در سامانه مؤدیان مالیاتی، به عهده کارفرما است که در ذیل صورتحساب صادره درج و پس از اخذ از کارفرما توسط پیمانکار به حساب سازمان امور مالیاتی واریز خواهد شد.

ماده ۳- مدت قرار داد:

مدت انجام خدمات موضوع قرارداد از تاریخ واریز کامل پیش پرداخت (بند ۱-۴) به مدت ۱۲۰ روز کاری می باشد و پیمانکار می بایست خدمات موضوع قرارداد را بر اساس برنامه زمانبندی پیوست شماره ۲ به انجام رساند.

ماده ۴- نحوه پرداخت:

پس از انعقاد قرارداد نحوه پرداخت مبلغ قرارداد، به شرح ذیل خواهد بود:

شرکت سیمان باقران
انرژی های تجدید پذیر شمس
تهران، شریعتی، قبا، پلاک ۴، واحد ۸ و ۷
ثبت: ۱۸۲۷
شماره اقتصادی: ۴۱۱۴۳۷۴۵۶۸۸۹
02126712028
Shams.Energy

۴-۱: کارفرما ۴۰ درصد از مبلغ کل قرارداد را بعنوان پیش پرداخت پس از مبادله قرارداد و در قبال دریافت تضمین معتبر (چک صیادی شرکتی معادل ۱۲۰٪ مبلغ پیش پرداخت) پرداخت می نماید.

۴-۲: کارفرما ۱۰ درصد از کل مبلغ قرارداد را پس از تکمیل مرحله مهندسی به حساب پیمانکار واریز می نماید.

۴-۳: کارفرما ۲۰ درصد از کل مبلغ قرارداد را همزمان با آغاز عملیات نصب پیل ها، به حساب پیمانکار واریز می نماید.

۴-۴: کارفرما ۲۰ درصد از کل مبلغ قرارداد را پس از تحویل موقت پروژه و با دریافت اصل فاکتور و ثبت در سامانه مودیان انجام خدمات نصب و راه اندازی و اتصال و تزریق به شبکه، به حساب پیمانکار واریز می نماید.

۴-۵: کارفرما ۱۰ درصد از کل مبلغ قرارداد را یک ماه پس از راه اندازی نیروگاه و اتصال و تزریق به شبکه و پس از تایید دستگاه نظارت پرداخت خواهد نمود.

تبصره ۱: کارفرما ۳ ماه پس از راه اندازی و اتصال و تزریق به شبکه و تایید دستگاه نظارت کارفرما نسبت به استرداد تضمین پیش پرداخت و تضمین حسن انجام اقدام خواهد نمود. ارزیابی صحت عملکرد سیستم بر اساس مقایسه خروجی واقعی نیروگاه با نتایج شبیه سازی انجام شده در مرحله مهندسی، با در نظر گرفتن شرایط محیطی در زمان اندازه گیری، صورت خواهد پذیرفت.

تبصره ۲: کارفرما متعهد است ۱۵ روز پس از اعلام آمادگی پیمانکار جهت اتصال به شبکه شرایط انجام این کار را با هماهنگی سازمان های مربوطه فراهم آورد. بدیهی است در صورت عدم اتصال به شبکه برق به دلیل عدم هماهنگی های کارفرما یا عدم همکاری به موقع سازمان های ذی ربط مسئولیت آن بر عهده پیمانکار نخواهد بود و کارفرما متعهد به تسویه بندهای ۴-۴ و ۴-۵ می باشد. ضمناً پیمانکار موظف به معرفی سازمان های مربوطه جهت هماهنگی توسط کارفرما می باشد.

ماده ۵- جبران تاخیرات و خسارت:

۵-۱ در صورت تاخیر پیمانکار در اجرا، نصب و راه اندازی نیروگاه موضوع قرارداد (باتوجه به زمان بندی موضوع ماده سه) به ازای هر هفته تاخیر ۱ درصد (یک درصد) از ارزش خدماتی و خدماتی که با تاخیر تحویل و انجام شده است به عنوان جریمه تاخیر از صورتحساب پیمانکار کسر خواهد شد.

۵-۲ در صورتیکه پیمانکار در مدت قرارداد نسبت به ایفا تعهدات خود مطابق با شرایط فنی و اختصاصی پیوست قرارداد اقدام ننماید، پس از ارسال اخطاریه کتبی و اعطای مهلت به پیمانکار در صورت عدم رفع تخلف، کارفرما حق خواهد داشت، ضمن وصول خسارت از محل تضامین قرارداد به میزان خسارت تشخیص داده شده تا سقف ۱۰ درصد مبلغ قرارداد نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

ماده ۶- تعهدات پیمانکار:

۶-۱ پیمانکار می بایست در طول مدت احداث نیروگاه موضوع قرارداد را با هزینه خود بیمه مسئولیت و حوادث نماید. مسئولیت کلیه خسارات جانی و مالی ناشی از احداث نیروگاه موضوع قرارداد تا پیش از تحویل پروژه به کارفرما بر عهده پیمانکار می باشد.

۶-۲ پیمانکار موظف است یک نفر را بعنوان مدیر اجرایی با ذکر سوابق کاری و تحصیلات جهت ارتباط مستقیم با کارفرما و پاسخگویی در زمینه موضوع قرارداد معرفی نماید. مدیر اجرایی باید سابقه و توانایی کافی در زمینه پاسخگویی به نیاز های موضوع قرارداد و برنامه ریزی جهت برآورده کردن موضوعات آن را داشته باشد.

۶-۳ پیمانکار موظف به طراحی و اجرای سیستم مانیتورینگ و اسکادا با لایسنس دائمی می‌باشد. پایش عملکرد سیستم در سطح اینورترها با بازه زمانی حداقل ۱۵ دقیقه انجام می‌گردد. سیستم لازم برای ذخیره‌سازی داده‌ها در اتاق کنترل باید حداقل برای مدت دو سال طراحی گردد.

۶-۴ پیمانکار نسبت به پیگیری و اخذ پروانه احداث نیروگاه، مجوز محیط زیست و مجوز اتصال به شبکه اقدام می‌نماید. در خصوص اخذ مجوز مالکیت زمین از اداره منابع طبیعی، کارفرما موظف است کلیه مستندات، مدارک و معرفی‌نامه‌های لازم را در اختیار پیمانکار قرار داده و هماهنگی‌های سازمانی را انجام دهد. هرگونه هزینه، عوارض، بهای اجاره و حقوق دولتی مربوط به اخذ مجوزها بر عهده کارفرما می‌باشد. بدیهی است کارفرما متعهد است جهت پیگیری‌های استانی نفقات بومی مورد نیاز را به هزینه خود در اختیار پیمانکار قرار دهد و متقابلاً پیمانکار نیز متعهد است کلیه پیگیری‌های مورد نیاز در تهران از ساتبا را انجام دهد.

تبصره ۱: پیگیری‌های پیمانکار جهت اخذ کلیه مجوزهای مورد نیاز پروژه صرفاً بر مبنای اصالت مدارک و مستندات ارائه شده توسط کارفرما و در نظر گرفتن شرایط قانونی خواهد بود و هر گونه تاخیر یا نقصی در این حوزه تعهدی را برای پیمانکار ایجاد نمی‌نماید و تاخیرات ناشی از این موارد خارج از کلیه تعهدات زمانی پیمانکار می‌باشد.

۶-۵ طراحی سازه باید مناسب باد ۱۵۰ کیلومتر بر ساعت باشد.

۶-۶ پیمانکار موظف است پیش از نصب ۱ درصد پنل‌ها را تست IV انجام دهد و پس از راه اندازی نیروگاه تست عملکرد و ترموگرافی هوایی انجام دهد.

۶-۷ پرداخت کلیه هزینه‌های مربوط به ایاب و ذهاب، خوراک، اسکان و بیمه پرسنل پیمانکار بر عهده پیمانکار می‌باشد.

۶-۸ پیمانکار موظف است به مدت سه ماه از راه اندازی و اتصال نیروگاه به شبکه، آموزش بهره برداری از نیروگاه را به ۳ نفر از پرسنل مرتبط معرفی شده توسط کارفرما در محل نیروگاه بر عهده داشته باشد.

۶-۹ پیمانکار پس از دریافت کامل پیش پرداخت و تحویل زمین، ظرف مدت ۲۰ روز کارگاه را تجهیز می‌نماید.

۶-۱۰ پیمانکار نقشه‌های As Built را در انتهای پروژه و پس از پایان ۳ ماهه تحویل موقت، به کارفرما تحویل می‌نماید.

ماده ۷- تعهدات کارفرما

۷-۱ کارفرما متعهد است برق و آب مورد نیاز جهت اجرای پروژه را تا درب ورودی سایت تأمین نماید.

۷-۲ تحویل ساختگاه، سایت و یا محل احداث نیروگاه به پیمانکار

۷-۳ پرداخت تمامی مطالبات پیمانکار مطابق شرایط تعیین شده در ماده ۴ قرارداد

۷-۴ کارفرما موظف است، پس از مبادله قرارداد، معرفی‌نامه‌ها، مدارک لازم و مجوزهای لازم مربوط به احداث نیروگاه را اخذ نموده و به پیمانکار ارائه کند تا اقدامات لازم را انجام دهد.

ماده ۸- دوره تضمین

دوره تضمین: عبارت است از سه ماه پس از تحویل موقت نیروگاه به کارفرما و کارکرد صحیح آن که طی آن پیمانکار موظف به ارائه خدمات پس از فروش به کارفرما به شرح ذیل می باشد.

پیمانکار صحت و درستی عملیات نصب موضوع قرارداد را از هر جهت به مدت مذکور پس از تحویل، نصب و راه اندازی تضمین می نماید و متعهد است به محض اعلام کتبی کارفرما حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت مراجعه و خدمات مورد نیاز در دوران تضمین (حداکثر سه ماه پس از تحویل پروژه) را در صورت خرابی به طور رایگان تامین نماید.

ماده ۹- ضمانت نامه انجام تعهدات

پیمانکار بعنوان تضمین انجام تعهدات، ۱۰٪ درصد از مبلغ کل قرارداد را طی یک فقره ضمانت نامه بانکی با اعتبار شش ماهه و قابل تمدید پس از امضا قرارداد تسلیم خریدار می نماید و کارفرما پس از تحویل کالای موضوع قرارداد و انجام تعهدات پیمانکار، نسبت به استرداد تضمین مذکور اقدام خواهد نمود. در صورت عدم انجام تعهدات قرارداد در موعد مقرر طرفین و اثبات قصور پیمانکار، کارفرما می تواند نسبت به ضبط تضمین انجام تعهدات اقدام نماید.

تبصره ۱: کارفرما پس از سپری شدن دوره تضمین موضوع ماده ۸ نسبت به استرداد تضمین مذکور اقدام خواهد نمود.

ماده ۱۰- نمایندگی و نظارت در اجرا و تحویل

نماینده بازرگانی و نماینده فنی کارفرما در این قرارداد پس از امضای قرارداد طی یک نامه رسمی معرفی می گردد، که نظارت بر موضوع قرارداد را بعده دارد. لازم به ذکر است کلیه توافقات و صورتجلساتی که در رابطه با مسایل فنی تجهیزات با نماینده فنی، انجام می گردد، بایستی ابتدا به نماینده بازرگانی، ارجاع و پس از تایید ایشان، عملیاتی گردد. کلیه صورتجلسات و اسناد فوق، به عنوان جزء لاینفک و ضمیمه قرارداد حاضر محسوب شده و از حیث اعتبار و آثار حقوقی در حکم قرارداد اصلی می باشد.

تبصره: چنانچه کارفرما نیاز داشته باشد که نمایندگان ذکر شده، را تغییر دهد، مراتب طبق نامه رسمی به اطلاع فروشنده، خواهد رسید.

ماده ۱۱- نصب تجهیزات

۱۱-۱ پیمانکار مکلف است تجهیزات را در مکانهای مورد نظر کارفرما مطابق با شرایط فنی پیوست و استاندارد ساتبا نصب و راه اندازی نماید.

۱۱-۲ کلیه هزینه های مربوط به حمل و نصب تجهیزات موضوع قرار داد و همچنین تعویض آنها در صورت لزوم، بعده پیمانکار میباشد.

۱۱-۳ هماهنگی نصب کنتور مجزای برق جهت اتصال به شبکه با پیگیری کارفرما و توسط شرکت توزیع نیروی برق انجام می گردد.

۱۱-۴ پیمانکار موظف است در عملیات طراحی و نصب، استانداردهای بین المللی IEC 62446 و IEC 61724، دستورالعمل های نصب سازندگان تجهیزات به کار رفته در نیروگاه و استانداردهای توانیر را رعایت نماید.

ماده ۱۲- حوادث قهریه (فورس ماژور)

شرکت بین المللی انرژی های تجدیدپذیر شمس
تأسیسات: ۱۸۲۷

در صورت بروز حوادث قهریه (فورس ماژور) طرفین با توافق یکدیگر مجاز به خاتمه یا تمدید قرارداد یا تجدید نظر در مفاد قرار داد خواهند بود.

بدیهی است که در صورت بروز حوادث قهریه طرفین با رعایت شرایط زیر مجاز به درخواست تمدید قرار داد یا تجدید نظر در مفاد قرار داد خواهند بود:

۱-۱۲ طرفین قرار داد باید در کمترین زمان ممکن (این زمان بر مبنای عرف منطقه و متناسب با حادثه تعیین میگردد) بعد از وقوع حادثه قهریه یکدیگر را کتبا مطلع نمایند.

۲-۱۲ حادثه قهریه باید بلاواسطه مانع اجرای قرارداد و انجام تعهدات شده باشد.

تبصره ۱: حوادث قهریه عبارتند از: جنگ، شورش، زلزله، آتش سوزی، سیل، قطعی گاز و برق در موارد مرتبط با پروژه، شیوع بیماری مسری و اعتصاب عمومی و سایر حوادثی که خارج از کنترل و اراده طرفین قرارداد است.

تبصره ۲: افزایش قیمت سیستم یا سطح دستمزدها، تورم، تغییر برابری نرخ ارز ها و موارد دیگری از این قبیل تحت هیچ عنوان جزو موارد حوادث قهریه محسوب نخواهد شد.

تبصره ۳: چنانچه شرایط حوادث قهریه بیش از سه ماه بطول انجامد و شرایط ادامه انجام تعهدات برای طرفین قرارداد فراهم نگردد، قرار داد حاضر به خودی خود خاتمه و در چنین حالتی پیمانکار استحقاق دریافت مبلغ بخشی از پروژه را که به نحو صحیح تحویل نموده را خواهد داشت.

ماده ۱۳ - انتقال قرارداد

پیمانکار مسئولیت کامل اجرای موضوع قرارداد را بر عهده دارد و حق واگذاری یا انتقال کل قرارداد را به غیر، تحت هیچ یک از عناوین حقوقی (از قبیل مشارکت، وکالت و غیره) ندارد. تقسیم و واگذاری بخش هایی از کار به اشخاص ثالث با حفظ مسئولیت کامل پیمانکار در برابر کارفرما مجاز است، لیکن در هر صورت پیمانکار مسئول و پاسخگوی تمامی تعهدات قراردادی در برابر کارفرما خواهد بود. در صورت واگذاری کل قرارداد به غیر و عدم پاسخگویی پیمانکار، کارفرما حق دارد ضمن فسخ قرارداد و ضبط تضمین های مأخوذه (پیش پرداخت و انجام تعهدات)، نسبت به مطالبه خسارات وارده اقدام نماید.

ماده ۱۴ - فسخ قرار داد

کارفرما می تواند در هر مرحله از اجرا و در صورت حصول شرایط ذیل، قرار داد را با ارسال اخطار قبلی کتبی منفسخ نماید.

۱-۱۴ هرگاه پیمانکار ورشکست گردد و اعلام ورشکستگی نماید یا منحل شود (اشخاص حقوقی)

۲-۱۴ هرگاه پیمانکار در انجام تعهدات خود سهل انگاری و قصور نماید.

تبصره: موارد تأخیر ناشی از فورس ماژور مشمول این بند نخواهد شد.

ماده ۱۵ - مرجع حل اختلاف

شرکت پیمانکاری
انرژی های تجدید پذیر شمس
ثبت: ۱۸۲۷

اختلاف ناشی از اجرای مفاد این قرار داد و یا تفسیر مواد آن بدو از طریق مذاکره بین نمایندگان طرفین حل و فصل می گردد، در صورت عدم حصول نتیجه موضوع اختلاف به مراجع قضایی شهر بیرجند ارجاع و رأی مرجع مزبور لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۶- کسور قانونی

پرداخت کلیه کسور قانونی بر عهده پیمانکار می باشد.

تبصره: مالیات بر ارزش افزوده شامل کسور قانونی نمی شود و مطابق ماده ۲ این قرارداد عمل خواهد شد.

ماده ۱۷- ضامائم قرارداد

ضمائم قرارداد که جزء لاینفک آن میباشد عبارتند از:

- مشخصات فنی نیروگاه، نقشه و یا کاتالوگها
- فهرست مقادیر و ریز قیمت ها
- برنامه زمان بندی






ماده ۱۸- نشانی طرفین

نشانی کارفرما: استان خراسان جنوبی ، شهر بیرجند، محله ولیعصر (عج) ، بلوار شهید آیت الله غفاری ، خیابان یاس ، پلاک ۵۲ به کد پستی

نشانی پیمانکار: تهران، تهران، خیابان شریعتی، خیابان قبا، کوچه طباطبایی، پلاک ۴، طبقه ۴، واحد ۷ و ۸ به کدپستی ۱۶۹۶۴۱۹۴۸۹

تبصره: در صورتیکه پیمانکار در زمان اجرای تعهدات موضوع قرار داد نشانی خود را تغییر دهد باید ظرف مدت پنج روز نشانی اقامتگاه جدید خود را به اطلاع کار فرما برساند در غیر این صورت نشانی سابق معتبر خواهد بود. ارسال مکاتبات رسمی و ابلاغ اوراق و مراسلات به نشانی های فوق قانونی تلقی می گردد.

این قرار داد در ۱۸ ماده و در ۳ نسخه تنظیم و به مهر و امضاء طرفین رسیده و مبادله گردیده است که همه نسخ آن دارای اعتبار بوده و حکم واحد را دارد.

 محل امضا آقای محمد نوری هاوید پیمانکار شرکت بین المللی انرژی های تجدید پذیر شمس ثبت : ۱۸۲۷	 محل امضا هیئت مدیره کارفرما	 محل امضا هیئت مدیره کارفرما	 محل امضا هیئت مدیره کارفرما	 محل امضا مدیر عامل کارفرما
--	--	--	---	---

پیوست شماره ۱: فهرست مقادیر و ریز قیمت ها

جزئیات بهای خدمات

ردیف	شرح	تعداد	بهای واحد (ریال)	بهای کل (ریال)
۱	طراحی، مهندسی و بهینه سازی	۱	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	مجوزگیری	۱	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	تسطیح و تحکیم و شیب بندی و زهکشی	۳	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	گودبرداری و فونداسیون پست	۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	اجرای ترانشه و کانال کلیه کابل ها	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	بنا یا کانکس معادل بنا	۳۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	تجهیز کارگه	۱	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	نصب و راه اندازی نیروگاه	۱	۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل				۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

Solar Power Plant Project.2.6 MW.Siman BagheranBagheran

ID	Task Mode	Task Name	Duration	شروع	پایان	2025	F	M	A	M	J	A	S
1		Solar Power Plant Project.2.6 MW.Siman Bagheran	120 days	1403/12/20	1404/5/12								
2		Milestones	120 days	1403/12/20	1404/5/12								
3		شروع	0 days	1403/12/20	1403/12/20								
4		پیمانکار	44 days	1403/12/20	1404/2/17								
5		اخذ بیمه مسئولیت + بیمه تمام خطر پروژه	0 days	1404/1/26	1404/1/26								
6		دریافت پروانه احداث نیروگاه	0 days	1403/12/20	1403/12/20								
7		خرید ملزومات داخلی و خارجی	0 days	1404/2/17	1404/2/17								
8		کارفرما	41 days	1403/12/20	1404/2/14								
9		تحويل زمین	0 days	1403/12/20	1403/12/20								
10		پیش پرداخت	0 days	1403/12/20	1403/12/20								
11		تاییدیه 30 درصد طراحی	0 days	1404/1/10	1404/1/10								
12		تاییدیه 50 درصد طراحی	0 days	1404/1/24	1404/1/24								
13		تاییدیه 80 درصد طراحی	0 days	1404/2/1	1404/2/1								
14		تاییدیه اسناد IFC-	0 days	1404/2/14	1404/2/14								
15		پایان	0 days	1404/5/12	1404/5/12								
16		Engineering	48 days	1403/12/20	1404/2/21								
17		مطالعات ژئوتکنیک، هیدرولوژی، توپوگرافی و طراحی پروفیل زمین	5 days	1404/1/10	1404/1/17								
18		مهندسی پایه	19 days	1403/12/20	1404/1/18								
21		مهندسی تفصیلی	34 days	1404/1/11	1404/2/21								
29		Construction	115 days	1403/12/20	1404/5/6								
30		تجهیزگاه	7 days	1404/2/1	1404/2/8								
31		محوطه سازی و اجرای زیرساخت احداث نیروگاه	62 days	1403/12/20	1404/3/6								
36		سیویل	60 days	1404/2/1	1404/4/8								
38		نیروگاه	71 days	1404/2/17	1404/5/6								

Project: 2.6 MW.Siman Bagheran
Date: Sun 5/9/25

Task	Summary	Critical
Split	Project Summary	Critical Split
Milestone	Rolled Up Milestone	Progress

Solar Power Plant Project 2.6 MW.Siman BagheranBagheran

ID	Task Mode	Task Name	Duration	شروع	پایان	2025	F	M	A	M	J	J	A	S
51	☑	Pre-Commissioning, Commissioning, Performance Test	5 days	1404/5/7	1404/5/12									
52	☑	راماندازی نیروگاه	2 days	1404/5/7	1404/5/8									
53	☑	آموزش به کارفرما	1 day	1404/5/9	1404/5/9									
54	☑	تست های پس از راه اندازی و SAT	1 day	1404/5/9	1404/5/9									
55	☑	برچیدن کارگاه	2 days	1404/5/11	1404/5/12									

Project 2.6 MW.Siman Bagheran

Date: Sun 3/9/25

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Rolled Up Milestone

Critical

Critical Split

Progress

Page 2